

Số: 765 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 6 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683; Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil tại Tờ trình số 96/TTr-BQL ngày 24/5/2023 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 122/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/6/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683, tổng giá trị là 77.206.777.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Nguyên nhân điều chỉnh: Dự án phải điều chỉnh quy mô đầu tư theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của HĐND tỉnh và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14/4/2023.

**Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng đúng tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

03

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Chiến**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**

**Công trình: Đường từ Quốc lộ 14 qua trung tâm hành chính mới đi tỉnh lộ 683**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:**

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
5	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	Ngân sách Trung ương	12.011.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày	
6	Tư vấn giám sát xây dựng công trình		1.566.849.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Trọn gói	39 tháng	
7	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình		95.670.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	60 ngày	
8	Thi công xây dựng công trình		73.026.930.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2022	Đơn giá điều chỉnh	39 tháng	
9	Cấm cọc giải phóng mặt bằng		200.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày	
10	Đo đạc địa chính		50.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày	
11	Định giá đất		60.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	90 ngày	
12	Rà phá bom mìn vật nổ		400.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày	
13	Điều tra khảo sát lập phương án, dự toán và rà phá bom mìn, vật nổ		30.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	30 ngày	
14	Bảo hiểm công trình		197.173.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2022	Trọn gói	39 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>			<b>75.638.633.000</b>	<b>đồng</b>					



*Handwritten signature*

## II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
5	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	Ngân sách Trung ương	12.074.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	60 ngày	
6	Tư vấn giám sát xây dựng công trình		1.577.384.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	24 tháng	
7	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình		96.073.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	60 ngày	
8	Thi công xây dựng công trình		73.847.695.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Đơn giá điều chỉnh	24 tháng	
9	Cấm cọc giải phóng mặt bằng		330.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày	
10	Đo đạc địa chính		270.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	90 ngày	
11	Định giá đất		220.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	90 ngày	
12	Rà phá bom mìn vật nổ		400.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày	
13	Điều tra khảo sát lập phương án, dự toán và rà phá bom mìn, vật nổ		30.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày	
14	Bảo hiểm công trình		199.389.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	24 tháng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt điều chỉnh:</b>			<b>76.982.615.000</b>	<b>đồng</b>					




**III. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:**

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng	Ngân sách Trung ương	148.314.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình và Tư vấn giám sát		75.848.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt bổ sung:</b>			<b>224.162.000</b>	<b>đồng</b>				